VILLENAVE D'ORNON
CHAMBERY EST
SOLUTION BASSINS DE RETENUE
CURIE, NOUHAUX, FINANCES, MOUSSON ET THOORENS

Estimation sommaire

| Poste 2 Unité Quantité PU Montant HT |
Collecteurs en amont du bassin Curie
canalisation EP - rue Pierre Curie @ 800 m 228,00 1200 273 600,00 €
canalisation EP - rue Pierre Curie @ 1000 m 222,00 1600 355 200,00 €
repose canalisation EU & 200 m 450,00 450 202 500,00 €
831 300,00 €
imprévus 15,00% 124 695,00 €
955 995,00 €
actualisation 0,00% 0,00 €
Travaux principaux canalisations HT 955 995,00 €
MO 10,00% 95 599,50 €
Montant total canalisations HT 1051 594,50 €
TVA 19,60% 206 112,52 €
[Montant total canalisations TTC 1257 707,02 €]
Bassin de retenue Curie
6 300 m* & sec (hors foncier =~ 6 500 m?)
Préparation du terrain, abattage, dessouchage m? 6 500,00 15 97 500,00 €
Terrassement, déblais, mise en forme m? 16 000,00 30 480 000,00 €
Drainage, ameénagement de surface forfait 1,00 175 000 175 000,00 €
Ouvrages annexes - enirée et régulation - vidange
équipement hydroélectrique - télétransmission forfait 1,00 250 000 250 000,00 €
Canalisatiions interception et vidange 21000
600
@ 500 forfait 1,00 95 000 95 000,00 €
Travaux principaux bassin HT 1 097 500,00 €
MO 10,00% 109 750,00 €
Montant total bassin HT 1207 250,00 €
TVA 19,60% 236 621,00 €
[Montant total bassin Curie TTC 1443 871,00 €|
|TOTAL TTC ARRONDI OUVRAGES AMONT 2 700 000,00 €]
Collecteurs en amont du bassin Nouhaux
canalisation EP - rue jean Baptiste Lebas @ 500 m 96,00 1000 96 000,00 €
canalisation EP - rue Pierre Curie @ 1000 m 78,00 1600 124 800,00 €
canalisation EP - rue Pierre Curie @ 1200 m 140,00 1900 266 000,00 €
canalisation EP - rue Pierre Curie @ 1400 m 100,00 2200 220 000,00 €
repose canalisation EU @ 300 m 318,00 600 190 800,00 €
897 600,00 €
imprévus 15,00% 134 640,00 €
103224000 €
actualisation 0,00% 0,00€
Travaux principaux canalisations HT 1032 240,00 €
frais MO 10,00% 103 224,00 €
Montant total canalisations HT 1135 464,00 €
TVA 19,60% 222 550,94 €

[Montant total canalisations TTC

1358 014,94 €]
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[ Poste o Unité Quantité PU Montant HT |
Bassin de retenue Nouhaux
13 000 m* enterré pompé (hors foncler = 1 300 m?)
Fondations profondes forfait 1,00 2 000 000 2 000 000,00 €
Génie civil forfait 1,00 1860 000 1 860 000,00 €
Equipements hydroélectriques et exploitation forfait 1,00 750 000 750 000,00 €
Ouvrage annexe - régulation déportée aval forfait 1,00 250 000 250 000,00 €
Canalisatiions interception et vidange @ 1400
21200 forfait 1,00 145 000 145 000,00 €
5005 000,00 €
actualisation 0,00% 0,00€
Travaux principaux bassin HT 5 005 000,00 €
MO 10,00% 500 500,00 €
Montant total bassin HT 5 505 500,00 €
TVA 19,60% 1079078,00 €
[Montant total bassin Nouhaux TTC 6 584 578,00 €]
|10TAL TTC ARRONDI OUVRAGES ZONE CENTRALE 7 900 000,00 €—|
Collecteurs en amont du bassin Finances
canalisation EP - rue du 19mars 1962 @ 1200 m 177,00 1800 336 300,00 €
canalisation EP - rue du 19mars 1962 @ 1400 m 156,00 2200 343 200,00 €
repose canalisation EU @ 300 m 332,00 600 199 200,00 €
878 700,00 €
imprévus 15,00% 131 805,00 €
1010 505,00 €
actualisation 0,00% 0,00 €
Travaux principaux canalisations HT 1010 505,00 €
frais MO 10,00% 101 050,50 €
Montant total canalisations HT 1111 555,50 €
TVA 19,60% 217 864,88 €
[Montant total canalisations TTC 1329 420,38 €|
Bassin de retenue les Finances
6 600 m* enterré pompé (hors foncier = 2 000 m?)
Fondations profondes forfait 1,00 1 000 000 1 000 000,00 €
Génie civil forfait 1,00 1600000 1 600 000,00 €
Equipements hydroélectriques et exploitation forfait 1,00 600 000 600 000,00 €
Canalisatiions interception et vidange @ 1400
@ 800 forfait 1,00 150 000 150 000,00 €
3 350 000,00 €
actualisation 0,00% 0,00 €
Travaux principaux bassin Finances HT 3 350 000,00 €
frais MO 10,00% 335 000,00 €
Montant total bassin Finances HT 3 685 000,00 €
TVA 19,60% 722 260,00 €
[Montant total bassin Finances TTC 4 407 260,00 €|
|[TOTAL TTC ARRONDI OUVRAGES AVAL 5 700 000,00 €|
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| Poste Unité Quantité PU Montant HT |
Bassin de retenue Mousson/Granet
1 000'm* enterré (hors foncler =900 m?)
profondeur 2,5 m - marnage 1,2 m
Terrassement, déblais m? 2 300,00 25 57 500,00 €
Génie civil forfait 1,00 320 000 320 000,00 €
Ouvrage annexe - entrée et régulation - équipements forfait 1,00 50 000 50 000,00 €
Remise en état surface forfait 1,00 27 000 27 000,00 €
454 500,00 €
actualisation 0,00% 0,00 €
Travaux principaux rte. Léognan HT 454 500,00 €
frais MO 10,00% 45 450,00 €
Montant total bassin rte. Léognan HT 499 950,00 €
TVA 19,60% 97 990,20 €
[Montant total bassin Mousson/Granet TTC 597 940,20 €]
Bassin de retenue allée Jeanne Thoorens/Granet
1 300 m* & sec (hors foncler =~ 2 000 m?)
profondeur 2,5 m - marnage 1 m
Terrassement, déblais, mise en forme m? 5 000,00 30 150 000,00 €
Drainage, aménagement de surface forfait 1,00 75000 75 000,00 €
Ouvrages annexes - entrée et régulation - équipements forfait 1,00 50 000 50 000,00 €
Travaux principaux bassin HT 275 000,00 €
frais MO 10,00% 27 500,00 €
Montant total bassin HT 302 500,00 €
TVA 19,60% 59 290,00 €
[Montant total bassin allée Jeanne Thoorens/Granet TTC 361 790,00 €]
[TOTAL TTC OUVRAGES COMPLEMENTAIRES AVAL 1 000 000,00 €|
|TOTAL TTC ARRONDI DE L'ENSEMBLE DES EQUPEMENTS 17 300 000,00 €|
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